

RGI.271.7-4.2018

Lichnowy, 05.03.2018 r.

Gmina Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
tel. 55-271-27-23

INFORMACJA O ZMIANIE NR 1 DO SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na **Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem i przystankami rowerowymi w gminie Lichnowy**

Przedmiotowe zmiany dotyczą rozdziału IV, V, VIII, XII, XIII, XV SIWZ.
W związku z powyższym zmienia się załączniki do SIWZ nr 1, 3, 6.

Jednocześnie na podstawie art. 12a ww. ustawy Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu i przedłuża termin składania ofert do dnia 21.03.2018 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2018 r.

Zmieniona SIWZ, załączniki oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej <http://bip.lichnowy.pl>.


W O J T
Jan Michałski